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SPECIALE D’APPALTO DEL S

I SENSI DELL’ARTICOLO 50, COMMA

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1 lettera b) del 

massimo € 1.380,00 (euro milletrecentoottanta

Durata presunta dell’appalto: 

Direttore dell’esecuzione del contratto

Avvio dell’esecuzione del contratto

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

La sospensione dell’esecuzione del contratto 

Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto
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d’appalto, per passaggio delle stesse
SO.GE.NU.S. S.p.A. in altra azienda, il contratto derivante dall’esito della procedura in oggetto possa

massimo € 

15.01.02 fino ad un massimo di Kg 5.000 x € 0,200/Kg per un totale di € 

Cornacchia, 12 a Maiolati Spontini (An) per un massimo di n. 2 viaggi a € 
ale di € 320,00;

ore a € 90,00/ora per un totale di € 360,00.

Direttore dell’esecuzione del contratto
Direttore dell’

andamento dell’esecuzione del contratto l’Ing. Giuseppe Dottori

Avvio dell’esecuzione del contratto
L’avvio della esecutività del contratto avviene con la sottoscriz

L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto. 
Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del 

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal 
Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appa

Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’esecutore, della situazione originaria preesistent
dell’esecuzione.

ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d’opera rese necessarie, 
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i verificatisi in corso d’opera, per 
rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale 

dell’intervento

L’entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l’ente valore indicativo.

uzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla r

La sospensione dell’esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora 

per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze 

in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto 
proceda utilmente a regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un s

della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 1

L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto in termini di 

caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto 
terminare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non 

. L’eventuale 

o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente
l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta 
da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà 
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oltre che nei casi contemplati dall’art. 122 del d.lgs. n. 

In tutti i casi di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del pro
comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà 

decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha • frode nella esecuzione dell’appalto;• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;••
cui l’affidatario non dia seguito alla richiesta di servizio nei tempi previsti d•
compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;•• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;•
pignoramento a carico dell’aggiudicatario;•• la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 

l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il 

motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al 

l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse 

all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 
l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre
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decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del 

L’accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione 

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall’amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili 
alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, 
impediscano l’acquisizione del DURC.

questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla 
stazione appaltante entro sette giorni dall’accen

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente 

Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità 
’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo 

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L’accertamento deve 

ammessa la revisione del prezzo d’appalto.

della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, del
servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella 
misura dell’80 per cento della variazione st

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario 
dell’appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni

motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento 

consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali 

Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto
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Su richiesta dell’appaltatore, potrà essere concessa l’anticipazione del prezzo dell’appalto per un 
del valore del contratto, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni 

dall’effettivo inizio della prestazione.
Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, l’anticipazione del prezzo 
dell’appalto potrà
all’appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiu
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne d
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo 

degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’importo della garanz
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione

dalla data di erogazione dell’
disciplina relativa all’anticipazione è contenuta nell’art. 125 del d.lgs. 

A norma dell’art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa 

on viene richiesta la cauzione definitiva così come consentito dal c. 4 dell’art. 53 del D. lgs 36/2023, 

L’Impresa Affidataria assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla 

imputabile all’Impresa stessa od al suo personale in relazione all’esecuzione del servizio o a cause ad 
esso connesse. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi 

incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi 
dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valida per l’intero servizio affidato, di Euro 

L’esecutore d

con un massimale non inferiore a €. 

L’affidataria sarà pienamente ed esclusivamente responsabile per qualsiasi danno arrecato dal proprio 
personale alla proprietà, come alle persone e all’ambiente, in dipendenza della esecuzione del servizio 
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responsabile di tutti i danni diretti o indiretti che potessero derivare al Committente, a terzi e all’ambiente, 

A tale riguardo l’affidataria dovr all’articolo 19 

dall’affidataria, e si riserva di richiedere il risarcimento per quelli eventualmente subiti.

Responsabilità dell’affidatario del servizio
L’affidataria del servizio è responsabile ed obbligata:

dell’i

nsabilità tecnica, civile, amministrativa e penale dell’operato dei propri 

Nell'esecuzione del servizio l’affidataria è obbligata ad applicare integralmen

funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo dell’80 per cento
dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 

dovrà corrispondere l’importo dell’imposta di bollo in conformità alla tabella di 
cui all’ llegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L’importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo 
l’aggiudicazione dell’appalto.
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Sono comunque vietati l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle 

l’applicazione degli stessi contratti coll
coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente princ

occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e 

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’agg

alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente. (Ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 36/2023, l

prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore 
designato, ai sensi dell’art
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti 

ioni proposte dall’operatore 

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria 

le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto

Gli obblighi di condotta previsti dal “

collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di beni o 

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa 
contraente del suindicato “Regolamento”. l’indirizzo 
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in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;

l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al 
mento (sopra citato) l’accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

e in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
azione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

– stabilite dall’art. 57, 
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